Obec Beckov
916 38 Beckov 180

BECKOV

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na dodanie tovaru

„Pumptracková dráha Beckov“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Beckov**
Sídlo:	Beckov 180, 916 38 Beckov
Štatutárny orgán:	Ernest Benko, starosta obce
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
	a/ zmluvných: Ernest Benko, +421905506021, starosta@obec-beckov.sk
	b/ technických: Ernest Benko, +421905506021, starosta@obec-beckov.sk
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK10 5600 0000 0058 0696 6018
IČO:	000311413
DIČ	2021091336
Číslo telefónu:	+421 907 694 611
e-mail:	projekty@obec-beckov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	
Sídlo:	AGROSTAV Trnava, a.s.
Zastúpený:	Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
	a/ zmluvných: Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva
	b/ technických: Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN:	SK83 1111 0000 0066 0359 1003
IČO:	31416195
DIČ:	2020390988
IČ DPH:	SK2020390988
Číslo telefónu:	0918974813
e-mail:	info@agrostavtrnava.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru: **„Pumptracková dráha Beckov“**.

   (jednotlivé časti diela alebo jednotlivé služby alebo tovary ďalej len „časť diela“ a všetky časti diela spolu ďalej ako „dielo“).
4. Dielo bude realizované v zmysle výkazu výmer a projektovou dokumentáciou vypracovanou od Ing. arch. Miloslav Šimánek (ako je definovaný v čl. IV. bod 2 zmluvy), súťažných podkladov, v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
6. Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že:
   a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
   b) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

   Predmetné vyhlásenie dodávateľ uskutočňuje s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu Diela podľa tejto zmluvy.

Čl. III.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky.
2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
   a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, licencie, preukázanie zhody;
   b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných k užívania schopnosti diela;
   c) zápis o odovzdaní a prevzatí diela;
   d) doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených vo výkaze výmer.

Čl. IV.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	96 999,99 €
DPH 23 %	22 310,00 €
Cena diela celkom s DPH	**119 309,99 €**

   (slovom: stodeväťtnásťtisíctristodevať Eur a deväťdeisatdeväť Eurocentov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že závažnou dokumentáciou pre zhotovenie diela je projektová dokumentácia „Pumptracková dráha Beckov“ spracovaná Ing. arch. Miloslav Šimánek a záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz výmer“), vyplnený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania, tvorí ***Prílohu č. 1*** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, v zmysle uverejnenej výzvy a v zmysle súťažných podkladov.

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami v bode 1 tohto článku zmluvy, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle výkazu výmer, technologických postupov pre realizované práce, všetky práce a služby, na ktoré je povinný zhotoviteľ podľa zmluvy, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania ho do užívania.

4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok:

   a) ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR, t.j. DPH podľa všeobecne záväzných predpisov na dotknuté práce a dodávky, alebo

   b) ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) nepredvídateľná a neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.

5. Nezrealizované práce oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie v zmysle ich nacenenia vo výkaze výmer. Uvedená situácia bude riešená dodatkom k zmluve.

6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Čl. V.
TERMÍN A ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré tvorí dodanie tovaru s montážou, vrátane súvisiacich služieb uvedených v čl. II., bod 3 zmluvy:

   „Pumptracková dráha Beckov“

2. Začatie prác bude: **do 30 dní od účinnosti zmluvy.**

3. Termín plnenia: lehota vykonania diela je **180 dní** od protokolárneho prevzatia staveniska.

4. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ má právo počas zhotovovania diela vystaviť maximálne 3 faktúry za vykonané práce a to prvú faktúru po zrealizovaní minimálne 35 % rozsahu prác a posledná faktúra nesmie byť nižšia ako 15 % celkovej ceny realizácie. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený štatutárom obce Beckov. Zhotoviteľ je povinný faktúry doručiť do 5 dní objednávateľovi osobne, e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.
2. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená v € vrátane DPH.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, v súlade s oceneným výkazom výmer.
4. Lehota splatnosti faktúry je **45 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
5. Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie všetkých vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v protokole neodstráni, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady a nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska

1.1 Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že dielo sa bude realizovať za plnej prevádzky Základnej školy J. M. Hurbana v Beckove a tak je zhotoviteľ povinný zabezpečiť bezpečný prístup pracovníkov, rodičom a žiakom do budovy základnej školy.

1.2 Zhotoviteľ musí udržiavať čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie budovy základnej školy. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty, a náklady spolu s obstarávacími nákladmi si započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa a následne odpočítať z fakturácie zhotoviteľa.

1.3 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za uskladnený materiál zhotoviteľa a ani za zrealizované práce do dňa ich prevzatia. Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko.

1.4 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie miesta dodania a montáže a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou diela, a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

2.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovovaním diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, vopred písomne dohodnutej, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Zhotoviteľ nesmie počas realizácie znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok tovarov, materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.

3.2. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a dielo zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.

3.3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom.

3.4. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých subdodávateľov.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. V preberacom protokole spísanom podľa predchádzajúcej vety zmluvné strany uvedú všetky pri preberaní diela identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od spísania preberacieho protokolu.

2. Bez ohľadu na uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak je dielo funkčné a nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom. Súčasťou preberacieho protokolu je i odovzdávacia dokumentácia, ktorá obsahuje atesty, certifikáty, technické listy dodaných tovarov a skúšky, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy. Dielo je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve, ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

3. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov, objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

Čl. IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

   a) Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy;

   b) Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený objednávateľom a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.

   c) Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie objednávateľ zistil, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti a objednávateľ zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa;

   d) Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa zmluvy.

2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

   a) Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa čl. III, bod 2 zmluvy k zhotoveným častiam diela do odstúpenia od zmluvy.

   b) Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ záverečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.

   c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 45 dní od obdržania záverečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X.
SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, a odstúpenie od Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII, bod 1 zmluvy, a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto zmluvy a v prípade nevypratania staveniska podľa čl. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 50,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05 % z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania, okrem prípadu podľa čl. VI, bod 5 tejto Zmluvy.

4. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, nákladov ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných prác, zvýšených nákladov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, použiť finančné prostriedky z poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10% zo sumy dohodnutej touto zmluvou, pričom objednávateľ v takom prípade nebude v omeškaní s úhradou dlžnej sumy.

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo má vady ak:

   a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

   b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v Čl. III. zmluvy; alebo

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od spracovania zápisu o vadách a nedorobkoch.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.

5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom päť) rokov na práce a dodávky v prípade, že dodávateľ technológie neudáva na časť dodávok inak.

6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po zistení vady písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7 v Čl. XI. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.

10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ je oprávnený odstrániť zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturovať v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry.

Čl. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

Čl. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k realizovanej časti diela má v okamihu jeho vytvorenia zhotoviteľ. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela prechádza na objednávateľa v okamihu vykonania úhrady čiastkových faktúr týkajúcich sa príslušných častí diel.

2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Čl. XV.
RIEŠENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu majú dokumenty v nasledovnom poradí:
   a) táto zmluva o dielo;
   b) predložená Ponuka vrátane ponúknutej ceny;
2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv (okrem prípadu automatického prevodu/prechodu vlastníckeho práva zhotoviteľa k časti diela v prospech objednávateľa v zmysle čl. XIII, bod 1 zmluvy) alebo záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
   b) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
4. Okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve je možné zmeny a doplnky zmluvy uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálov, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
7. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 1 deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a zároveň dňom podpísania zmluvy o poskytnutí príspevku z Fondu na podporu športu, Výzva č. 2025/001 na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt podpory športu, program: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“.
8. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, bude takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neúčinné len v dotknutom a čo najužšom možnom rozsahu a táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť na základe dohody iným platným a účinným ustanovením s takým istým hospodárskym významom.

9. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
   Príloha č. 1 – Rozpočet – nacenený výkaz výmer
   Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Beckove, dňa 17.11.2025

.....
Ernest Benko, starosta obce Beckov
Za objednávateľa

V Trnave, dňa 17.11.2025

.....
Mgr. Andrej Hrušovský, AGROSTAV Trnava, a.s.
Za zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pumptracková dráha Beckov

Objekt: SO-01 - SO-01 Pumptracková dráha Beckov

JKSO: 823 32
Miesto: Areál ZŠ Beckov

KS: 2411
Dátum: 13.10.2025

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
AGROSTAV Trnava, a.s.

IČO: 31416195
IČO DPH: SK2020390988

Projektant:
Ing.Arch.Miloslav Šimánek

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	96 999,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**96 999,99**

DPH základná	23,00%	z	0,00	0,00
znížená	23,00%	z	96 999,99	22 310,00

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**119 309,99**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pumptracková dráha Beckov

Objekt: **SO-01 - SO-01 Pumptracková dráha Beckov**

Miesto: Areál ZŠ Beckov
Dátum: 13.10.2025

Objednávateľ: Obec Beckov
Projektant: Ing.Arch.Miloslav Šimánek
Zhotoviteľ: AGROSTAV Trnava, a.s.
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**96 999,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	89 194,99
1 - Zemné práce	14 488,28
2 - Zakladanie	41 507,05
5 - Komunikácie	28 688,92
99 - Presun hmôt HSV	4 510,74
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	800,00
M - MOBILIÁR	7 005,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**96 999,99**

ROZPOČET

Stavba: Pumptracková dráha Beckov

Objekt: SO-01 - SO-01 Pumptracková dráha Beckov

Miesto: Areál ZŠ Beckov Dátum: 13.10.2025

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: Ing.Arch.Miloslav Šimánek
Zhotoviteľ: AGROSTAV Trnava, a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**96 999,990**
HSV - Práce a dodávky HSV							89 194,990
1 - Zemné práce							14 488,281
1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	133,600	3,850	514,360
			668*0,2		133,600		
2	K	182201101S	Strojové svahovanie zvlneného terénu v zárezoch	m2	406,935	8,500	3 458,948
3	K	182201101R	Ručné dokončenie prvkov do predpísaného profilu s konečným zhutnením	m2	406,935	14,800	6 022,638
4	K	182301133	Dosvahovanie po pokládke povrchovách vrstiev	m2	449,550	6,450	2 899,598
5	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu	m2	449,550	0,480	215,784
6	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	188,140	0,350	65,849
7	K	180402112	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	449,550	1,870	840,659
			449,55		449,550		
8	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	188,137	1,560	293,494
9	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*19,705*	*8,980*	*176,951*
			(449,55+188,14)*0,03		19,131		
2 - Zakladanie							41 507,050
10	K	212532111	Trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5,820	61,890	360,200
			9,7*0,6		5,820		
11	K	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného (recyklátu) , frakcie 0- 63 mm	m3	191,000	57,500	10 982,500
			955*0,2		191,000		
12	K	271533002.S	Násypy pod konštrukcie so zhutnením po vrstvách z kameniva zahlineného fr.0-32 /alt. recyklátu	m3	514,750	58,600	30 164,350
5 - Komunikácie							28 688,918
13	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,5kg/m2	m2	406,935	1,600	651,096
			158,6*1,2+206,3*1,05		406,935		
14	K	577161214K.1	Betón asfaltový s ručným rozprestrením v zvlnenom teréne a radiálnych svahoch , po zhutnení II.tr., jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr. 60-80mm	m2	406,935	68,900	28 037,822
99 - Presun hmôt HSV							4 510,741

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 605,246	2,810	4 510,741

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 800,000

16	K	VRN001	Geodetické vytýčenie stavby a priebežné merania	kpl	1,000	800,000	800,000

M - MOBILIÁR 7 005,000

17	K	M01000300	Infotabuľa kovová 2000x1200mm s prevádzkovým poriadkom vrátane grafického návrhu a montáže,	ks	1,000	890,000	890,000
18	K	M01000400	Súprava na sedenie (1x stôl, 2x lavica) - dodanie a montáž	ks	2,000	950,000	1 900,000
19	K	M01000500	Stojan na bicykle kovový (min 3 státia) - dodanie + montáž	ks	2,000	780,000	1 560,000
20	K	M01000600	Odpadkový kôš - dodanie + montáž	ks	1,000	365,000	365,000
21	K	M01000700	AED defibrilátor so skrinkou do exteriéru - dodanie + montáž	ks	1,000	2 290,000	2 290,000

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Pumptracková dráha Beckov**

JKSO: KS: 2412
Miesto: Areál ZŠ Beckov Dátum: 13.10.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Beckov IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
Ing.Arch.Miloslav Šimánek IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	96 999,99
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**96 999,99**

DPH	základná	23,00%	z	**0,00**	**0,00**
	znížená	23,00%	z	**96 999,99**	**22 310,00**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**119 309,99**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Pumptracková dráha Beckov**

Miesto: **Areál ZŠ Beckov** Dátum: 13.10.2025

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: Ing.Arch.Miloslav Šimánek

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**96 999,99**	**119 309,99**
SO-01	**SO-01 Pumptracková dráha Beckov**	96 999,99	119 309,99
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**96 999,99**	**119 309,99**

Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					

V ....., dňa .....

---

meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača[1]

[1] Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.