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Obec Beckov e WY

§ 7)) 916 38 Beckov 180 BE CKOV

ZMLUVA O DIELO ¢. 47/2026

uzavreta podla § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov
(dalej len ,,zmluva“ alebo ,zmluva o dielo®)

ClL 1

Zmluvné strany
Objednavatel:
Nazov: Obec Beckov
Sidlo: 916 38 Beckov 180
Zastupeny: Ernest Benko, starosta
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0058 0696 3001
ICO: 00311413
DIC: 2021091336
Tel.: +421 905 506 021
E-mail: starosta@obec-beckov.sk

(dalej len: ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’

Nazov: A - STUDIO s.r.o.

Sidlo: Trencianska 53/B, 821 09 Bratislava
Zastupeny: Ing. Igor Taraba

Bankové spojenie: Slovenska sporitelmia, a.s.

IBAN: SKO03 0900 0000 0001 1080 3146
ICO: 31396526

DIC: 2020321886

IC DPH : SK2020321886

Zapisany: Obchodny register Mestského sudu Bratislava 3
Cislo zapisu: vl.&. 9071/B

Tel.: +421 903 787 866

E-mail: igor.taraba@a-studio.sk

(dalej len: ,,Zhotovitel®)

cL
Uvodné ustanovenia

Zmluva je uzatvorena na zaklade prieskumu trhu na obstaranie zakazky - Spracovanie
projektovej dokumentacie na obnovu vychodného traktu severného paldca hradu
Beckov, v rozsahu zmena stavby pred dokonéenim, pre stavbu ,RekonsStrukcia
vybranych €asti hradu Beckov — obnova hradu Beckov — Horny hrad“, stavebny objekt
SO 02 Severny palac, kaplnka, Horné nadvorie.

Objednavatel je vlastnikom objektu hrad Beckov, situovaného na pozemku parc. ¢. 384 v obci
Beckov, k. U. Beckov (LV ¢&. 1). Uvedeny objekt je evidovany v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu pod €. 1180 ako narodna kultirna pamiatka, ktora je zaradena do Zoznamu
narodnych kulturnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31.12.2020.

Objednavatel planuje financovat predmet zmluvy z Grantov EHP 2021-2028 Slovenska
republika, prostrednictvom vyzvy CLDO01 vyhlasenej 05. maja 2026 Ministerstvom investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacii SR ako spravcom programu ,,Miestny rozvoj zalozeny
na kultare“.
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CL
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie (PD) pre vydanie rozhodnutia o
povoleni zmeny stavby pred dokon&enim na obnovu a revitalizaciu vychodného traktu
severného palaca hradu Beckov.

Dielo bude spracované v rozsahu podl'a opisu predmetu zakazky (priloha €. 1) a cenovej
ponuky (priloha €. 2), ktoré tvoria neoddelitelné prilohy tejto Zmluvy.

Sucastou diela je aj vypracovanie rozpoctov a vykazov vymer na celkovu rekonstrukciu objektu
v Siestich vyhotoveniach v tlaéenej podobe.

Dokumentéacia bude vyhotovena v tlaCenej forme v Siestich kompletnych exemplaroch, 1x
v digitalnej podobe vo formate .pdf, 1x v digitalnej podobe vo formate .dwg, sucastou digitalnej
dokumentacie budu aj rozpocéty avykazy vymer vo formate .xlsx. Dokumentacia bude
odovzdana na elektronickom nosic¢i (USB) pre objednavatela,

Zhotovitel doda projektovi dokumentaciu vyhotovenu podla platnych STN a EN vSeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpelnostnych
predpisov ako aj poziadaviek tejto Zmluvy. Zhotovitel zaru€uje Uplnost, kvalitu a komplexnost
dokumentacie v rozsahu vychodiskovych podkladov. Technické rieSenie bude zodpovedat
sucasnej technickej urovni v sulade s platnymi zakonmi a prislusnymi STN a EN. Zhotovitel sa
zavazuje po cely Cas spracovavania diela, konzultovat a predbezne odsuhlasovat
dokumentéciu s KPU Trengin.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavatelovi dokonéené dielo v sulade s bodom 3.1.
a Objednavatel sa zavazuje kompletne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit zmluvne dohodnutu
cenu.

CL IV
Termin plnenia predmetu zmluvy

Termin zalatia realizacie prac je po uzavreti Zmluvy o dielo medzi Zhotovitefom a
Objednavatelom.
Termin ukon&enia celého diela je najneskdr: 30.09.2026

CLV
Cena predmetu zmluvy

Cena za dielo podfla v ¢lanku lll. tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran a
v sulade s ponukou Zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuje:

Cena bez DPH: 32400 €

DPH: 7452 €

Cena s DPH: 39 852 € (slovom tridsatdevattisicosemstopéatdesiatdva Euro)

V cene su zahrnuté vSetky naklady na riadne plnenie tejto Zmluvy a zmluvna cena bude platit
pocas trvania zmluvného vztahu.

CL Vi
Platobné podmienky

Cena bude uhradena zhotovitelovi na zaklade faktury, ktora vystavi Zhotovitel po kompletnom
ukoncéeni diela. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury je odovzdavaci protokol bez vad
a nedorobkov, odsuhlaseny zdstupcom Objednavatela.

Faktdra musi obsahovat vsetky Udaje, ktoré vyzaduje platna pravna uUprava Slovenskej
republiky. Udaje na fakture musia byt v sulade s udajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané nalezitosti, Objednavatel je opravneny
vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynat diiom doru€enia opravenej faktury Objednavatelovi.

Splatnost’ faktury je 45 dni odo dfia jej doru€enia objednavatelovi. Za den uhrady sa povaZzuje
den odpisania z u¢tu Objednavatela.
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cL v
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objedndvatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi vSetku sucinnost, a vdetky informacie,
podklady, dokumenty, listiny alebo iné pisomnosti, ktoré ma k dispozicii, a ktoré od neho bude
Zhotovitel poZadovat, potrebné na spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny postupovat’ pri plneni svojich zavazkov stanovenych touto Zmluvou s
odbornou starostlivostou a v sulade s prislusnou priru¢kou a/ alebo metodickym pokynom pre
Ziadanie finanéného prispevku pre Projekt.

Zhotovitel je povinny poCas samotnej realizacie stavebnej Casti projektu, poskytnut
Objednavatelovi maximalnu podporu a sucinnost.

Zhotovitel je opravneny pouzit' na plnenie niektorych alebo vSetkych svojich povinnosti podfla
Zmluvy tretiu osobu a za tym u€elom uzatvorit’ s takouto tretfou osobou potrebnui zmluvu. Za
vykon &innosti tretej osoby zodpoveda Zhotovitel vo vztahu k Objednavatelovi, ako by konal
sam.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/ auditu/ kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Projektovej zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/ auditu a poskytnat im
vSetku potrebnu sucinnost.

CL. v
Autorské prava

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi vyhradnu licenciu na pouzitie Diela, a to
najma verejné rozSirovanie Diela, spristupfovanie Diela tretim osobam, vyhotovenie
rozmnozeniny Diela, upravy a zmeny Diela. Zhotovitel udeluje tuto licenciu ako vyhradna s
neobmedzenym rozsahom na neobmedzeny ¢as a to bezodplatne.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat prava k Dielu vo svojom mene a na svoj UCet,
je opravneny s tymto Dielom nakladat’ a udelit suhlas na jeho pouZitie a za tymto ucelom ma
usporiadané v3etky vztahy s jednotlivymi autormi Diela bez ohfadu na to, &i sa jedna o
zamestnancov, alebo zmluvnych partnerov Zhotovitela. Zhotovitel' taktieZ vyhlasuje, Ze Dielo
nie je zatazené pravami tretich oséb.

Objednavatel je opravneny udelit' tretej osobe suhlas na pouzitie Diela v rozsahu udelenej
licencie (sublicencia).

Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencie udelenej/ postiupenej touto Zmluvou
Objednavatelovi.

CL IX
Reklamacia a zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré Dielo ma v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vadu Diela sa povaZuje aj jeho akykolvek nedostatok a/alebo osobitna poZiadavka, ktorého
odstranenie/ zapracovanie pozaduje stavebny urad, prip. ina dotknuta institicia, alebo
realizacna firma v suvislosti s u¢elom pouZitia Diela podla tejto Zmluvy.

Pre pripad vyskytu vady dodaného Diela podfa predchadzajuceho bodu ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost poskytnut bezplatné odstranenie vady (dalej len
.reklamacia").

Pripadnu reklamaciu vady Diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
v pisomnej forme.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak
do 7 pracovnych dni od prevzatia opravnenej pisomnej reklamacie diela ak sa
s Objednavatelom nedohodnu inak.

Ak Zhotovitel svoju povinnost odstranit vadu riadne a v€as v zmysle tejto Zmluvy nesplini, je
Objednavatel opravneny zabezpecCit odstranenie vady u iného dodavatefa na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela a vzniknuté Skody, ktoré boli sposobené pouzitim
podkladov a informécii poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odborne;j
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starostlivosti nemohol zistit ich chyby, resp. nespdsobilost, alebo ak Zhotovitel na tieto chyby
pisomne upozornil a Objednavatel na ich pouziti napriek tomu trval.

Zhotovitel nezodpoveda za kvalitu Diela v pripade, Ze predmet Diela poSkodi Objednavatel,
alebo tretia osoba neodbornym zasahom alebo umyselne.

CL X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v dohodnutom termine, objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny tovaru uvedenej v tejto Zmluve za kazdy aj zaCaty den
omeskania.
V pripade ak bude objednavatel v omesSkani s platenim faktary podla tejto Zmluvy, zhotovitel
ma narok na urok z omeSkania vo vyske 0,1% z dlznej sumy za kazdy, aj zaCaty den
omeskania.

CL X
Zarucéna doba

Zaru¢na doba za Dielo je 60 mesiacov a zacina plynat diom prevzatia ukonéeného Diela
Objednavatelom, t. j. odo dna podpisania preberacieho protokolu.

Doba zaruénej prevadzky sa predizi o dobu, poéas ktorej Dielo neplnilo svoju funkciu z dévodu
vady spdsobenej konanim Zhotovitela.

CL. X1
Odstupenie od Zmluvy

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil chyby vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak vSak Zhotovitel Diela neurobi ani v primeranej lehote mu
na to poskytnutej a postup Zhotovitefa by viedol nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy
v zmysle Obchodného zakonnika, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy ak Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi potrebnu
sucinnost podla &l. VIl Zmluvy, a tym sa vykonanie Diela Zhotovitelovi stane neuskutoénitelné
i cez objektivne vynaloZzené jeho odborné usilie.

Zakonné pripady, kedy je mozné od Zmluvy odstupit nie su ustanoveniami tohto Clanku
dotknuté.

Odstupenie od Zmluvy musi byt' oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana od Zmluvy odstupuje.

Zmluvné strany mdézu skoncit Zmluvu i vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran za
podmienok stanovenych v tejto dohode.

V pripade platného odstupenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela z dévodov na strane
Objednavatela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za rozpracované Dielo; tato
cena sa urci pomerom podla stavu rozpracovanosti Diela pri€¢om Zhotovitel je Objednavatelovi
spolu s odstupenim od Zmluvy povinny predlozit i rozpracované Dielo pre posudenie
opravnenosti uplatnenej ceny, inak jeho narok zanika. Objednavatel je opravneny rozpracované
Dielo pouzit. Za platné odstupenie od Zmluvy podfa prvej vety tohto bodu sa v pripade, ak
Objednavatel poda v lehote 1 mesiaca odo dria odstipenia od Zmluvy Zhotovitelom podnet na
prislusny sud na ur€enie neplatnosti odstupenia, povazuje az pravoplatné rozhodnutie sudu v
danej veci, okrem pripadu, ak zoberie Objednavatel svoj navrh spat, alebo déjde k mimosudnej
dohode.

V pripade platného odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela z dévodov na strane
Zhotovitela, Zhotovitelovi neprinalezi uhrada akejkolvek ¢asti ceny a/alebo nakladov, ktoré mu
v suvislosti so zhotovovanim Diela podfa Zmluvy vznikli. Pre posudenie platnosti odstupenia sa
obdobne pouzije posledna veta predchadzajuceho bodu.

Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na zmluvné sankcie uvedené v ¢l. X. Zmluvy.
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CL. X1
Zaverecné ustanovenia

13.1. Tato Zmluva nadobuda u&innost v def nasledujuci po dni, v ktorom bude tato Zmluva
zverejnena v Centralnom registri zmlav https://www.crz.gov.sk/.

13.2.  Tuto Zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych a &islovanych dodatkov zmliv
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.3. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel po jej podpisani obdrzi jedno
vyhotovenie a Objednavatel tri vyhotovenia.

V Beckove, dia10.08.2026 V Bratislave, dia 10.08.2026
Objednavatel: Zhotovitel”
""" Objednavatel: Obec Beckov " Zhotovitel: A- STUDIO sro.

Ernest Benko, starosta Ing. Igor Taraba, konatel
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Priloha ¢. 1 Zmluvy

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Spracovanie projektovej dokumentacie na obnovu vychodného traktu severného palaca hradu
Beckov, v rozsahu zmena stavby pred dokonéenim pre stavbu ,,Rekonstrukcia vybranych cCasti
hradu Beckov — obnova hradu Beckov — Horny hrad“, stavebny objekt SO 02 Severny palac,
kaplnka, Horné nadvorie.

1. Predmet a ciel zakazky

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie (PD) pre vydanie rozhodnutia
0 povoleni zmeny stavby pred dokonéenim na obnovu a revitalizaciu vychodného traktu severného
palaca hradu Beckov.

Projekt bude financovany z Grantov EHP a Nérska v ramci vyzvy CLD01 — Udrzatel'na obnova a
revitalizacia kultuarneho dediéstva https://eeagrants.org/sk/slovakia/programmes/culture-local-
development/calls/sustainable-heritage-restoration-and-revitalisation. Hlavnym ciefom je konverzia
historickej substancie na inkluzivne, zZivé kulturno-komunitné centrum reSpektujuce miestnu identitu.

2. Zavazné poziadavky na architektonicko-funkéné rieSenie (Kritéria vyzvy CLDO01)
Projektant je povinny v PD zapracovat a preukazat spinenie nasledovnych kritérii Norskych fondov
(Granty EHP 2021-2028 Slovenska republika).

Adaptivne opiatovné vyuzitie (Adaptive Reuse): Priestory vychodnej ¢asti severného palaca musia
byt navrhnuté ako multifunk&né (napr. kryty expozi¢ny priestor, komunitna tvoriva dielfia, zazemie pre
kultirne podujatia a vzdelavanie).

Zelena a udrzatelna obnova: Navrh musi prednostne vyuzivat tradi¢né, lokalne a ekologické stavebné
materialy (vapenné technolégie, lokalny kamen, drevo) a rieSit udrzatelné hospodarenie s dazdovou
vodou v areali hrad.

Participativny pristup: Architektonické rieSenie musi pocitat s variabilitou priestoru pre zapojenie
miestnej komunity, tretieho sektora a pamiatkovych expertov do buducej prevadzky.

3. Technické a legislativhe podmienky pamiatkovej ochrany
Dokumentacia musi pIne reSpektovat’ podmienky zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkoveho
fondu a poziadavky Krajského pamiatkového uradu (KPU) Trencin.

Vstupna koordinacia: Projektant zapracuje vystupy z predchadzajucich pamiatkovych vyskumov
(architektonicko-historicky, archeologicky), reStauratorského vyskumu a koordinuje navrh so statikom-
Specialistom na historické muriva.

Sucastou plnenia je zapracovanie vysledkov 3D laserového skenovania a fotogrametrie objektu, ktoré
sluzia ako zavazny podklad pre geometrické rieSenie sanacie kaverien a domuroviek.

4. Pozadovany rozsah a etapy plnenia

Projekt musi rieSit vychodnu Cast’ severného palaca vratane medzi priestoru medzi palacom a kapinkou.
Na zaklade rozhodnutia KPU bude domurovanie vychodnej steny severného palaca realizované podla
variantu 3 Uvodného aktualizovaného navrhu obnovy vychodného traktu severného kridla palaca
Il. (6. ZPF 1180/7) spracovaného Ing. arch. Martinom Bénom. Projekt bude riesit aj ¢ast medzi
vychodnou &astou severného palaca a kaplnkou. Tento priestor bude rieSeny ako schodiskova Cast
zastreSend. TaktieZ bude riesit nezastreSené ochodze na zapadnej stene horného hradu a na 3.n.p.
severného palaca. Okna na zapadnej stene horného hradu budu zabezpedené nerezovymi sietami tak
ako okna v zapadnom palaci. Odvodnenie striech severného palaca bude vyustené do nadrze ktoru je
potrebné umiestnit do kaverny pod podlahou na hornom nadvori pred kaplnkou. Volny priestor okolo
nadrze bude potrebné zasypat. Véetky navrhy musia vychadzat s vyjadreni KPU, pripadne musia byt
priebeZne konzultované s odbornymi pracovnikmi KPU Trené&in,
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Etapa 4.1: Koncept / Architektonicka studia revitalizacie — predloZenie variantnych rieSeni vyuZitia
severného palaca vratane vizualizacii interiéru a exteriéru pre potreby konzultacie s KPU Trencin.

Etapa 4.2: Projektova dokumentacia pre rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred dokonéenim
— spracovanie v textovej a grafickej Casti podla stavebnej legislativy vratane profesii (architektura,
statika zrucanin, elektroindtalacia/osvetlenie, poziarna bezpecénost, zdravotechnika, rozpoc€et a vykaz
vymer).

Etapa 4.3: InZinierska éinnost’ — zabezpedenie kladného zavézného stanoviska/ rozhodnutia KPU
Trencin k zmene stavby pred dokonéenim najneskér do septembra 2026 (pred uzavierkou vyzvy 5. 10.
2026). [1]

6. Podmienky na profesijnu technicku spésobilost’ (Kritéria na projektanta)
Uchadza¢ musi preukazat, Ze kfu€ovi €lenovia realizagného timu splfiaju odborné predpoklady:

Hlavny architekt/projektant: Autorizovany architekt (SKA) alebo autorizovany stavebny inZinier (SKSI)
s preukazatefnou praxou pri obnove Narodnych kultirnych pamiatok (min. 2 referen&né projekty obnovy
historickej architektdry alebo zricanin za poslednych 5 rokov).

Specialista na statiku: Odborne spdsobila osoba so zameranim na statiku historickych konstrukcii a
sanaciu kamenného muru zrdcanin.
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(/AN

" Beckov-Horny hrad-Severny palac - vychodny trakt"

p.c. Projekéna a inzinierska €innost’ 3.8.2026
Jednostupriova realizaéna dokumentacia

1 spracovanie podmienok z AHV 720,00 €

2 | vypracovanie dopadov zapracovania podmienok AHV 580,00 €

3 ;ﬁgiﬁovanie 3D skenovania dotknutého brala a severného 3 180,00 €

4 | A-architektura 14 340,00 €

5 ELI - elektroin&talacia 2 160,00 €

6 | ZTI - zdravotechnika 780,00 €

7 | Statika 4 590,00 €

8 |vypracovanie vykazu vymer VV pre VO 910,00 €

9 |PBS - poziarna bezpeénost stavby 1 540,00 €

10 | EPS - elektricka poziarna signalizacia 670,00 €

11 | POV - plan organizacie vystavby 490,00 €
subtotal 29 960,00 €
Inzinierska éinnost’ (IC) :

12 isii:(i)?/rizia ((";li(rgas)t' - aktualizacia dotknutych organov a 1 000,00 €
subtotal 1 000,00 €
Autorsky dozor ( AD )

13 |autorsky dozor - 1x za 1 mesiac - 9 mesiacov 160,00 €

14 | pocet mesiacov realizacie stavebnej Casti 9
subtotal 1440,00 €
CELKOM SPOLU BEZ DPH 32 400,00 €
DPH 23% 7 452,00 €
CELKOM SPOLU S DPH 39 852,00 €
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zapisana vOR Mestského stidu BA 111 m =
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VAT: IC DPH: SK2020321886
VAT: DIC: CZ681931217 SP-0BP-1913-48/2023-A

website: www.a-studio.sk
e-mail: a-studio@a-studio.sk

tel.: 4421232184311
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