Zmluva o dielo

na vypracovanie ,Studie realizovatelnosti predizenia cesticky pre

cyklistov Beckov - Krivostid Bodovka“
(dalej ako »Zmluva“)

uzatvorena medzi tymito zmluvnymi stranami:

" Objednavatel’ Obec Beckov
Sidlo: Beckov 180, 916 38 Beckov
Pravna forma: obec
Statutdrny organ: Ernest Benko
Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach: Ernest Benko ~ starosta
ICo: 00311 413
DIC: 2021091336
IC DPH:
Telefon/ fax: 0905 506 021

E mail: starosta@obec-beckov.sk

(dalej ako ,,objednavatel™ na strane jednej)

Zhotovitel: ARGUS -DS, s.r. 0.

Sidlo; Pudkinova 2646/23, 911 01 Trené&in
Pravna forma: s.r.o.

Statutdrny organ: Ing. Igor Sevéik

Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach: Ing. 1gor Seveik

Osoby opravnené jednat

v realizaénych veciach: Ing. Igor Seveik

ICo: 44 343 311

DIC: 2022674412

IC DPH : SK2022674412

Bankové spojenie: VUB Trenéin

Cislo Uctu/IBAN: SK14 0200 0000 0025 4151
Telefén/ fax: 0905 322 789

E mail: argus@argus-ds.sk

(dalej ako ,zhotovitel” v prislunom gramatickom tvare a spolu s objedndvatelom dalej ako ,zmluvné strany”
v prislusnom gramatickom tvare)

I
Uvodné ustanovenia

Objednavatel, prijal zhotovitefom predloZent cenovu ponuku (dalej ako ,Ponuka“), ktora tvori neoddelitefnu
prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je

¢innost v rozsahu po?adovanom objednavatefom, teda spifia podmienku odbornej spésobilosti po materidlnej,

technickej, technologicke;j i persondlnej stranke, na vykonanie diela Specifikovaného v tejto Zmluve v zmysle na

predmet Zmluvy sa vztahujicich platnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem

Slovenskej republiky a Eurdpskej lnie, spifa podmienky zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
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a o zmene 3 dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a je opravneny tito Zmluvu
ektora ene.
avriet a napinit Géel Zmluvy.

kto"ite”e povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodriiavat vietky platné vieobecne zavazné pravne predpisy,
: hZzékonné predpisy technické normy Slovenske republiky a Eurdpskej Unie vztahujlice sa na verejné
po

pstaravanie a na vykonanie diela podfa tejto Zmluvy, a to najmd, nie viak vyluéne, predpisy a normy v piatnom
0

znenl‘vymenované v Zmluve.

yhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvaiil asvynaloZenim odbornej starostlivosti a
dil do Gvahy prichadzajlce rizika spojené s realizaciou diela podla tejto Zmluvy, v Ponuke vzal
do Gvahy komplexny rozsah materialov, prac, slufieb, inych vydavkov potrebnych na dokonéenie diela podfa tejto
Zmluvy akocelkua véetkych do tivahy prichadzajucich nakladov na takéto materialy, prace a sluby a tieto zahrnul

do ceny diela dehodnute] touto Zmluvou.

7hotovitel v
vietkého usilia posu

"
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je z&vizok zhotovitela v dohodnutam Ease, mieste a pod|a ostatnych podmienok Zmluvy,
najmé v rozsahu a obsahu ¥pecifikovanom v Elanku 1ll. a IV. tejto Zmluvy, na svoje nakiady, na svoje
nebezpefenstvo a podia pokynov objedndvatela vykonat a objednavatelovi odovzdat
dielo vymedzenév tejto Zmluve, ako aj zévizok objednavatela riadne a vas vykonané dielo Specifikované v tejto
Zmluve od zhotovitela prevziat spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zai cenu dohodnuti v Eldnku V.

Zmluvy.

Il
Dielo, tlenenie a rozsah Diela, vieobecné poZiadavky na Dielo

1. Dielom sa na Géely tejto Zmluvy rozumie:
a. vypracovanie 3zhotovitefatidie realizovatelnosti stavby ,PrediZenie cestitky pre cyklistov z Beckova — do obce Krivosud

Bodovka”,
b. zmluvné &innosti v rozsahu a obsahu $pecifikovanom v ods. 2 tohto €lanku (dalej ako ,Dielo” alebo aj ako

JStidia realizovatefnosti”).
¢. Vzhfadom na jednoznaénost trasovania sa nepozaduje variantné riesenie

2. Rozsah a obsah Diela/Stidie realizovatefnosti, ktoré/u je zhotovitel povinny dodat objednavatelovi:
Studia realizovatefnosti bude vypracovana pozadovanom rozsahu a bude obsahovat:

a. ldentifikaéné udaje
b. Podklady a adaje navrhu trasovania:
Podklady o tzemi — élenitost, sG¢asné a budlce vyuiitie Gzemia, analyza dzemia vzhladom na probiémové
tzemia (chrdnené Gzemia, odstupové vzdialenosti a podobne).
¢. Zakladné vdaje o skimanej trase:
Udaje o Useku:
- Dotknuté parcely a gisla LV,
- rozsah zaberov pody,
- pripadné vyvolané investicie,
- -predpokladana objektova sklladba
- odhad nékladov na samotnd realiziciu , Predizenia cestigky pre cyklistov z Beckov — Krivosud Bodovka®.

d. Vykresova cast:
- prehladna situdcia Sirdich vztahov,
- situdcie cyklistickych komunikacii,
- rizikové/problémové tseky s navrhom na ich technické riedenie.

e, Textova cast
f. Ekonomické hodnotenie:
- predpokladané naklady realizaciu stavebnych objektov
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né zhodnotenle navrhovaneho riefenia v Studii realizovatelnosti a odporicanie pre objednavatela.
zavere

Dokladova gast:
. schvéiené zapisy

dalsimi utastnikmi,
schvélené zapisy z rokovani s obcami Beckov, Ivanovce Bodovka,

slovenskym vodohospodarskym podnikom, §.p. ainymi dotknutymi obcami.

rokovani s dotknutymi orgdnmi Statnej sprévy, spravcami, viastnikmi inZinierskych sieti a

Jhotovitel je povinny vypracovat tidiu realizovateinosti v poéte:

- 4 ks vyhotoveni v tladenej podobe,
- 1 ks USB vo formate PDF a vo formate DGN/DXF/DWG/DOC/XLS.

4. Popis cyklotrasy:
Zhotovitel vypracuje navrh trasy cesty cyklistov prepojenim katastra obce Beckov, Krivosud Bodovka

, s pripojenim na jestvujlice, alebo planované cyklotrasy. Trasa bude vedena po lavom
brehu rieky Véh, s maximalnym vyuzitim ochrannych hradzi. Obsahovat bude napojenie jestvujucich badov zaujmu
(aredl jazier Bodovka). V trase sa nachadza usek, kde medzi korytom rieky a cestou 11/507 je potrebné navrhnit
mostny objekt (pripadne ind konstrukciu) na prekonanie stiesnenych pomerov nad korytom rieky. Celkova dizka
trasy je cca 6,5 km. Sirka cyklotrasy bude navrhnutd v sulade s platnymi STN.
Stavba (cesti¢ka pre cyklistov) bude zaginat na hradzi pri ihrisku v Beckove s napojenim na uZ zrealizovanu cestu
pre pesich a cyklistov ,Spojenie Obce Beckov z Vaiskou cyklomagistralou”. Komunikacia bude pokrafovat v smere
na Trené&ianske Stankovce cez cbec Badovka a napoji sa na ui vybudovanu cyklotrasu z Trenéianskych Stankoviec
do Trenéina. Okrem ndvrhu cykiistickej komunikacie musi $tddia realizovatefnosti obsahovat aj umiestnenie
doplnkovej cyklistickej infradtruktury ako s stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobna architektura,
informativne panely a podobne.
Stitastou Studie realizovatelnosti bude:
e Sucasfou realizécie Diela bude aj prerokovanie Stidie realizovatefnosti s dotknutymi organmi 3tatnej
spravy.
¢ prerokovanie Diela s obcami Beckov, Ivanovce. Bodovka, Slovenskym vodohospodarsky podnikom, 3.
p., 55C.

5. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podta STN a STN EN platnych v ¢ase zhotovenia Diela, dotknutych zakonov
platnych v £ase zhotovovania Diela, platnych technicko-kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR.

6. Prispracovani $ttdie realizovatelnosti bude zhotovitel reSpektovat Zakon ¢. 25/2025 Z. z. 0 (izemnom planovani
a stavebnom poriadku {stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasku uradu pre dzemné planovanie
¢.60/2025 7. z., ktorou sa vykondvajl niektoré ustanovenia stavebného zakona.

7. Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat v zmysle § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani.

8. Zhotovitel je povinny kedykolvek na siadost objednavatela (verejného obstardvatela) bezodkladne poskytnut
pisomné vysvetlenie tykajiice sa technickych otdzok a zdleZitosti Diela (3tudia realizovatenosti) ako siutaZného
podkladu vo verejnom obstaravani vyhldsenom na vypracovanie projektovej dokumentacie vy55|eho stupia,
ak takato situdcia v procese verejného obstaravania nastane.

V.
Miesto, ¢as a spdsob pinenia,
odovzdavacie a preberacie konanie

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podfa Zmluvy odovzda objednévatelovi
v sidle objednavatela:

1.1 Stadiu realizovatelnosti vratane dokladovej £asti Specifikovanej v &l. 1ll.: do 60
kalenddrnych dni od nadobudnutia (€innosti tejto Zmluvy.
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10.

11.

Za uelom adsthlasenia konceptu Stidie realizovatelnosti objedndvatefom sa zhotovitel zavizuje zvolaf
pracovné rokovanie, a to v dostatofnom predstihu pred terminom pinenia uvedenym v bode 1.1 ods. 1 tohto
¢lanku Zmluvy. Pozvanku na pracovné rokovanie spolu s navrhom konceptu Stidie realizovatelnosti sa zhotovite!
zavdzuje dorucit objedndvatelovi minimdine 3 dni vopred, priéom berie na vedomie, e objednavatef je
opradvneny termin navrhovaného pracovného stretnutia posunif najviac o 5 dni.

Z pracovného rokevania zvolaného za léelom odsthlasenia konceptu Stddie realizovatelnosti zhotovite! vyhotovi
na zaver rokovania zapis, ktory bude podpisany oboma zmluynymi stranami, prifom v zdpise bude uvedeng, e
objedndvatel koncept Stldie realizovatelnosti odsuhlasuje alebo v fiom budd uvedené pripomienky, ktoré je
zhatavitel pavinny zapracovat a v lehote 3 dni, ak sa nedohodnd inak a doruéitf chjednavatelovi koncept Stidie
realizovatelnosti aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote 3 dni od dorudenia konceptu Studie
realizovatelnosti so zapracovanymi pripemienkami objednavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli
zapracované, ma sa za to, 7e koncept Stiidie realizovatelnosti je objednévatefom odsuihlaseny.

Pre vyligenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, e odsuhlasenie konceptu Stidie realizovatefnosti na
pracovnom rokovani podla ods. 3 tohto éldnku Zmluvy sa povaZuje za splnenie povinnosti zhotovitela odovzdat
objedndvatelovi objednavatefom odsihlaseny koncept Studie realizovatelnosti podfa bodu 1.1 ods. 1 ¢l v
Zmluvy.

Studiu realizovatefnosti podfa bodu 1.2 ods. 1 €. IV. Zmluvy vypracovanu na zéklade odsuhlaseného konceptu
odovzda zhotovitel objedndvatefovi v elektronickej forme needitovatefne] (.pdf), elektronickej forme
editovatefnej (.doc, .dwg, .dgn, .xIs) a na vyZiadanie objednavatela aj v tladene] forme v poéte 4ks vyhotoveni,
Odsuhlasenie Stidie realizovatelhosti uskutoéni objednavatel prostrednictvom emailu zaslaného na emailovi
adresu zhotovitefa uvedent v zahlavi tejto Zmluvy, a to do 10 dni od jej doruéenia objednévatelovi. Pre vyliéenie
pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze odsdhlasenie Stadie realizovatelnosti objednédvatelom
prostrednictvom emailu sa povaiuje za spinenie povinnosti zhotovitefa dorudit objednédvatelovi Stidiu
realizovatelnosti podla bedu 1.2 ods, 1 &, IV. Zmluvy.

Zhotovenim (Vykonanim) Diela sa na ufely Zmluvy rozumie véasné, bezchybné, vecne spravne a uplné
dokonéenie Diela podla podmienck dohodnutych v Zmluve a jeho odovzdanie a protokoldrne prevzatie
objednavatefom.

Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej ako ,Protokeol”) podpiiu osoby oprdvnené konat za kaidu zo
zmluvnych strdn. Za den vykonania Diela sa povaiuje def uvedeny v Protokole ako defi podpisu objedndvatela -
osoby oprdvnenej rokovat za objednavatela.

Ak objednavatel poas preberacieho konania zisti skutocnost, Ze Dielo ma zjavné vady alebo nedorobky, ozndmi
tlto skuteénost spolu s lehotou na ich odstrianenie bez zbytoéného odkladu zhotovitefovi.

Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo alebo jeho ast, ktoré nie je vykonané riadne alebo odovzdané véas
podla podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade cbjednavatel nie je v omedkani s povinnostou prevziat
Dielo.

Riadnym odovzdanim Diela tzn. ckamihom podpisu opravnenej osoby konajlcej za objedndvatela na Protokole,
prechddza na objednavatela jednak vlastnicke pravo k Dielu a jednak nebezpedenstvo vzniku $kody na Diele. Za
poskodenie, stratu alebo znifenie Diela zodpoveda zhotovitel aZ do fasu riadneho odovzdania Diela
objednavatelovi.

Momentom prevzatia Diela Objedndvatelom Zhotovitel bezodplatne prevadza na Objednavatela vietky prava
viaiuce sa k Dielu, resp. poskytuje Objedndvatefovi trvalll, vyhradnu a neobmedzeni, bez osobitného sihlasu
Zhotovitela prevoditefnu licenciu {stihlas) na pouZivanie Diela tak, Zze Objednavatel je vyiuéne a neobmedzene
opravneny Dielo nerusene a neocbmedzene aplikovat, uzivat, pozivat, §irit, rozmnoZovat, prepracovat, spracovat,
adaptovat, dalej vyvijat, nakladat alebo disponovat s nim bez osobitnéhoe sihlasu Zhotovitela na Uéel vyplyvajuci
zo Zmluvy, pripadne v rovnakom rozsahu prava previest & poskytnut éiastoéne alebo v celosti tretej strane, a to
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aj vtedy, ak tdto Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred dplnym vykenanim Diela Zhotovitefom.

V.
Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnuta na zaklade Specifikdcie ceny z Ponuky zhotovitela zo diia
2.6.2026, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalejiba ,cena Diela”). Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu
a platnu pocas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podla zdkona NRSR &. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskordich predpisov, Vyhlasky MF SR €. 87/1996 7. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov za celé Dielo vratane nakladov na vyhotovenie Diela v tladenej i elektronickej podabe,
vratane ceny za prace zhotovitela, ktoré budi spodivat v nepodstatnej zmene Diela alebo za prace na Dicle
vyvolané nekvalitnou, nedpinou alebo chybnou éinnostou zhotovitela.

2. Cena Diela predstavuje sumu:

E - §tudia realizovatelnosti 6.720,00€
- DPH 23% 1.545,60€
Cena celkom 8.265,60€

4 (slovem: Osemtisicdvestosestdesiatpit eur a Sestdesiat eurocentov ).

3. Podkladom pre dhradu ceny Diela bude faktura vystavena zhotovitefom aZ po riadnom prevzati Diela
objednavatelom. Na Gely fakturicie sa za der dodania Diela povaZuje defi podpisania Protokolu opravnenou
osobou objednavatela.

4. Preddavky sa nepaskytuju vobec.

5. K zmene dohodnutej ceny Diela mdZe ddjst iba vynimocéne, z dbvodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v éase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatefa, formout pisomného dodatku k
Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore so zdkonom o verejnom

4 obstaravani.

6. Splatnost faktdry je 21 dni od dfia doparuéeného doruéenia faktiry do podatelne objednévatela.

7. Faktira musi obsahovat vietky ndlefitosti dafiového dokladu podla zdkona €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskordich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou je objednévatelom podpisany Protokol. v
pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky nalefitosti v zmysle zakona &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskoriich predpisov, alebo ak prilohu faktiry nebude tvorit Protokol, objednévatel je
opravneny vratit fakturu zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 10 /desat/ pracovnych dni. Vratenim faktury sa
prerusi splatnost faktdry a nova 30-dfiovd lehota splatnosti zafina plynaf od dorudenia novej faktury. Zhotovitel
Ie povinny svoje prace vylétovat overitelnym spdsobom avstlade scenou Diela z Ponuky zhotovitefa . z
verejneho obstaravania.

Faktura sa povaiuje za zaplatenu dnom pripisania prisludnej sumy na uéet zhotovitela.

’ zhptovitel'je v pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktiry, opravneny Uétovat objednavatelovi droky z

omeskania vo vyike uvedene] v § 369 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
Predpisoy.

CL v
Podklady, udaje a spolupésobenie zmluvnych strin

g:‘ﬁﬁ:évatel’ sa zavazuje, e p(?(:as spraf:tflvania Diela ?o§kytne z.hot’ovitel‘ovi nfl jeho pisomnu .f.iados't' v
; thi:tpo'm roz.sahu potrebvne spoluposot?enie, k-torelje \./objektwnyc'h moznosti?ch cvbrbjednavatelaa'
aims el si ho pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nevie zabezpeéit inak, a ktoré spoéiva v odovzdani
<IMa podkladoy, vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu pinenia tejto Zmluvy.

Otovital ; N P , . . .
By, vitel je Povinny pri zhotovovani Diela postupovat s odbornou starostlivostou, spolupracovat




s objednavatelom, s dotknutymi organmi $tatnej spravy a orgdnmi samosprévy, s ostatnymi dotknutymi
subjektmi a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat do Diela.

. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania Studie realizovatelnosti budu dostupné pre objednavatela na jeho
poziadanie vietky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.

. Vstupné pracovné rokovanie zmluvné strany dohodnd tak, aby sa konalo najneskér do 5 pracovnych dni odo dria
nadobudnutia déinnosti Zmluvy.

Cl. VII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo ktordkolvek jeho €ast v &ase jeho riadneho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom a za vady, ktoré sa vyskytnt v zaruénej dobe. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zaru¢na doba bude trvat 60 ($estdesiat) mesiacov.

Zarucna doba zacina plyntt odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednavatefom (dfiom podpisu
opravneného zastupcu objednavatela na Protokole).

Zaruka v ramci plynutia zéruénej doby sa vztahuje na vietky vlastnosti Diela, najma na jeho vecnu a obsahovti
uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania, technickl a odbornu bezchybnost.

Ak pocas plynutia zéruénej doby vyjde najavo vada Diela,_najmd, nie viak vyluéne nekvalita, nedpinost alebo
vecnd nespravnost Diela, nestilad s akoukolvek normou alebo predpisom, pripadne budti zistené iné vady Diela
ako napr.: chybajice asti Studie realizovatelnosti, chybaijiice alebo netipiné &asti inej suvisiace] Dokumentdcie,
na zéklade zisteni ktorych bude potrebné Dielo alebo jeho ast doplnit alebo prepracovat, zmluvné strany sa
dohodli, ze ide o vadu Diela s tym, Ze zhotovitel je povinny Dielo alebo jeho ¢ast bezodplatne doplnit alebo
prepracovat v lehote najneskdr do 10 kalenddrnych dni odo dfia doruéenia vyzvy objednavatela na doplnenie
alebo prepracovanie Diela.

VIII.
Ostatné zmluvné dojednania

. Zmluvné strany sa zavdzuju, e pristipia na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové poziadavky objednavatela. K
tejto zmene ddjde len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k zmluve, pokial jeho uzatvorenie
nebude v rozpore so zdkonom o verejnom obstardvani.

. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objedndvatelom a zhotovitelom sa bude uskutoériovat v slovenskom
jazyku.

Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objednévatelom a zhotovitelom sa musi uskutoéfiovat prostrednictvom
posty, e-mailu alebo kuriéra.

. Zhotovitel je povinny zaslat kazdi pisomnost objednavatelovi aj elektronicky na nasledovné emailové adresy:
starosta@obec-beckov.sk. V pripade zaslania pisomnosti emailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti
dorucit do sidla objednavatela do troch pracovnych dni aj potou alebo prostrednictvom kuriéra.

Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat doporucenou
zésielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny tkon za doruceny druhej
zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zdsielka vritend zmluvnej strane, ktord ju odoslala, ako
nedoruitefna. V takomto pripade prdva a povinnosti z pravneho Ukonu zacinaju plyndt dfiom, v ktorom sa
doporuéena zasielka vrétila zmluvnej strane, ktord ju odoslala ako nedorucitefna.

Kaidd sprava, sdhlas, schvalenie, ndvrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie akejkolvek osoby
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poZadované na zéklade tejto zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

Vietky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch pracovnych dni.

IX.
Ukonéenie Zmluvy

. Tato Zmluva zanika:

1.1 riadnym splnenim vietkych prév a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3 pisomnym odstipenim od Zmluvy podla ods. 2. a ods. 6. tohto &lanku Zmluvy

Pocas samotného zhotovovania Diela je objednavatel, pokial v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné,
opravneny od Zmluvy odstlpit titulom jej podstatného porusenia v pripade, ak:
2.1 zhotovitel je v omeskani s riadnym zhotovenim Diela oproti terminu odovzdania Diela dohodnutého v
Zmluve o viac ako 30 kalenddrnych dni.

2.2 zhotovitel nezhotovuje Dielo s odbornou starostlivostou, hoci ho objednévatel pisomne vyzval na
vykonanie napravy, pricom na vykonanie ndpravy poskytol zhotovitelovi aspofi 7 dfiovd lehotu,

2.3 zhotovitel zhotovuje Dielo v rozpore s podkladmi, ktoré podla Zmluvy poskytol objednavatel alebo
v rozpore s pokynom objednévatela a napriek pisomnej vyzve objednavatela neddjde k naprave.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objedndvatel odsttpi od tejto Zmluvy z dévodov podla ods. 2 tohto
¢lanku Zmluvy edte pred odovzdanim Diela, nemd zhotovitel narok na poskytnutie plnenia ani s¢asti a ani na
uhradu ndkladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s uz vykonanou &astou Diela.

- Zhotovitel mdZe odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak objednavatel neuhradi riadne a véas faktiru vystaven
zhotovitefom a omeskanie objedndvatela trvd viac ako 30 dni. V takom pripade nevznika objednavatelovi narok
na vratenie doteraz poskytnutych plneni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda déinnost dfiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrusuje od
tohto dria (ex nunc) a nie od jej poéiatku.

. Odsttpenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nihradu spbsobenej
Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z
ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podfa dohody strén
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zéniku Zmluvy odstipenim.

X.
VyuZitie subdodavatelov

Pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby toto
Dielo realizoval sam.

Xl
Zmluvné pokuty

. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1 za nedodrZanie terminov zhotovenia a odovzdania Diela zhotovitefom uvedenych v &l. IV. ods. 1. tejto
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez
DPH za kazdy, ¢o i len zadaty deri poruSenia/nesplnenia povinnosti

1.2 v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajtcich z Protokolu, vznika objednavatelovi
narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zadaty defi
omeskania, a to aZ do dria UpIného odstranenia v3etkych vad a nedorobkov;

1.3 v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi ndrok voéi zhotovitelovi na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy aj zacaty deri omeékania, a to aZ do dfia Uplného
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odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazujd dohodnuté vyiky zmluvnych pokut uvedenych v &l. XI. tejto Zmluvy za
primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pakit prikliadali na hodnotu a vyznam
tymito zmluvnymi pokutami zabezpeéovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvne] pokuty podra tejto Zmiuvy doruéi abjedndvatel zhotovitelovi formou
e-mailu zaslaného na adresu zhotovitefa. Objednavatel je povinny rozhodnutie uvedené v predchadzajicej vete
dorudit do sidla zhotovitefa do piatich pracovnych dni aj podtou alebo prostrednictvom kuriéra. Objednavatel
nasledne doruti zhotovitefovi penalizaéni faktiru. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mo¥né kumulovat, ak v
tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednévatel je opravneny uplatnit zmiuvnu pokutu kedykolvek po tom, o mu
vznikne narok na jej zaplatenie. Splatnost penalizaénej faktury je 30 dni odo dria jej doruéenia.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na odstipenie od Zmluvy,
" Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pakuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela
povinnosti odovzdat dielo alebo jeho &ast.

XI.
Zaveretné ustanovenia

Pri_rieseni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budd riadit prisluinymi
ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami
ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na Gzemf Slovenskej republiky.

. TUto Zmluvu moZno menit a doplat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi oprdvnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

. Tato Zmluva ma 10 strén a je vyhotovend v tyroch rovnopisoch, pre objednévatela v dvoch vyhotoveniach
{rovnopisoch), pre zhotovitela v dvoch vyhotoveniach {rovnopisoch}.

. Zmluvné strany prehlasuju, Ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy spineny v najlepéej moznej
miere. Za tymto dlelom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzjomne informovat o vietkych okolnostiach,
ktore by branili riadnemu spineniu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasujd, fe tito Zmluvu uzavreli slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni anj za napadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju preéitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ¥iadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, €0 zastupcovia zmluvnych stran pine spAsobili na pravne ukony potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi.

KaZda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zdvidzky)
vyplyvajuce ztejto Zmluvy, resp. jej Casti nainy subjekt bez predchddzajiceho pisomného sdhlasu druhej
zmluvnej strany. V pripade poruenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode
(postipeni) zmluvnych zdvazkov neplatna a zaroveri druha zmluvna strana bude opravnend od tejto zmluvy
odstiipit a to s Udinnostou odstupenia ku diu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstipeni od tejto Zmluvy
dorucené druhej zmluvnej strane.

. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oprévnenymi zastupcami zmluvnych stran a Géinnest diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatefa v zmysle § 47a zdkona & 40/1964 Zb.
Obdianskeho zdkonnika v platnom zneni a § 5a zdkona & 211/2000 7. 2. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

- Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo nevynutitelnym
podfa platného prava, bude nel&inné len v razsahu, v akom tito neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok ¢i
stratu vyn(titeinosti postihuje prévo, bez akéhokolvek vplyvu na zostdvajiice ustanovenia zmluvy. Zmluvné
strany sa zavizuji nahradif takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné a bude ¢o
najlepSie zodpovedat jeho pévodne zamysfanému Géelu.

- Zmluvné strany vyhlasujd, e su si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy, Ze ich zmluvnd
volnost nie je nicim obmedzend a 3e im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tuto Zmluvu.
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10.

11.

12.

V pripade, ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne druhej zmluvnejstrane na zaklade tohto
vyhldsenia.

Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavizuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o RPVS boli riadne zapisani v
registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predlosit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi. Poruenie ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej
podstatnym porusenim a zaklada prévo objedndvatela na odstipenie od tejto Zmluvy s pravnymi Gcinkami
ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednédvatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny Diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, &im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat
od zhotovitefa nahradu $kody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vysiie uvedenych povinnosti
zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuji, Ze vyku zmluvnej pokuty povaiuji za primerand, pretoie pri
rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou
zabezpecfovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany sa tymto zavézuju, ze budu dodrziavat zavizok miéanlivosti na zaklade zakona &. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych ddajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky citlivé informacie vratane
osobnych Udajov, s ktorymi sa mdze pri pineni svojich zmluvnych povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme
(najmd pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze citlivé informdcie alebo osobné
udaje s ktorymi sa obozndmia, nebudl okrem povinnosti vyplyvajicich zo vieobecne zadvaznych pravnych
predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobdm.

Neoddelitefnou stucastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 - Specifikdcia ceny Diela z ponuky zhotovitela.

V Beckove dna: 0305 2026 V Trendine dia: 3.9.2026
Za objednavatela: Za zhotovitela:
¥ ARGUS-DS

l\ projeklovanie copraviych

adresa Puskinova 2640 23 411 U7
tel 032 658 36 31. mobi 0905

Ernest Benko,
starosta




Obec Beckov e
916 38 Beckov 180 BECKOV

Zadanie na spracovanie cenovej ponuky pre vypracovanie
»Studie realizovatel’nosti stavby predlZenie cesticky
pre cyklistov z Beckova — do obce Krivosud Bodovka"

e

1. Buduci zhotovitel” vypracuje cenovi ponuku na :

LStudiu realizovatelnosti stavby prediZenie cestiCky pre cyklistov z Beckova — do obce
, Krivosiad Bodovka",
3 ; a. Vzhl'adom na jednoznacnost’ trasovania sa nepozaduje variantné rieSenie

B

2. Rozsah a obsah Studie realizovatelnosti, ktort je zhotovitel' povinny dodat’ objednavatel'ovi:
Stidia realizovatelnosti bude vypracovani pozadovanom rozsahu a bude obsahovat™

a. Identifikac¢né udaje
b. Podklady a udaje navrhu trasovania:
Podklady o tizemi — ¢lenitost’, siiasné a budlce vyuzitie tizemia, analyza (izemia
vzhl'adom na problémové tzemia (chranené Uzemia, odstupové vzdialenosti a
podobne).
c. Zakladné Gdaje o skiimane;j trase:
Udaje o useku:
- Dotknuté parcely a ¢isla LV,
- rozsah zaberov pddy,
- pripadné vyvolané investicie,
- predpokladana objektova skladba
- odhad nakladov na samotnt realizaciu ,,PrediZenia cesticky pre cyklistov z Beckov — do
obce Krivosud Bodovka®.
d. Vykresova Cast’:
- prehl'adna situacia 8irSich vztahov,
- situacie cyklistickych komunikacii,
- rizikové/problémové tseky s navrhom na ich technické riesenie.
e. Textova ¢ast’
f. Ekonomické hodnotenie:
- predpokladané naklady realiziciu stavebnych objektov
g. Zaverecné zhodnotenie:
- zavereéné zhodnotenie navrhovaného riesenia v Studii realizovatelnosti a
odporucanie pre objednavatel’a.
Dokladova ¢ast”
- schvdlené zapisy z rokovani s dotknutymi organmi-§tatnej spravy, spravcami,
vlastnikmi inzinierskych sieti a d'al§imi a¢astnikmi,
- schvalené zapisy z rokovani s obcami Beckov, [vanovce Bodovka,
Slovenskym vodohospodarskym podnikom, §.p. a inymi dotknutymi obcami.

3. Zhotovitel je povinny vypracovat Studiu realizovatel'nosti v pocte:
- 4 ks vyhotoveni v tlaéenej podobe,
- 1 ks USB vo formate PDF a vo formate DGN/DXF/DWG/DOC/XLS.

ICO: 00311 413 1 www.obec-beckov.sk
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Obec Beckov )

916 38 Beckov 180 E;E CKSV

4. Popis cyklotrasy:
Zhotovitel vypracuje navrh trasy cesticky pre cyklistov prepojenim katastra obee Beckov,
Krivosud Bodovka s pripojenim na jestvujice, alebo planované cyklotrasy. Trasa bude vedena po
lavom
brehu rieky Vah, s maximilnym vyuzitim ochrannych hradzi. Obsahovat’ bude napojenie
jestvujtcich bodov zaujmu (areal jazier Bodovka). V trase sa nachadza Gsek, kde medzi korytom
rieky a cestou I1/507 je potrebné navrhnut' mostny objekt (pripadne int konstrukciu) na
prekonanie stiesnenych pomerov nad korytom rieky. Celkova dizka trasy je cca 6,5 km. Sirka
cyklotrasy bude navrhnutd v sulade s platnymi STN.
Stavba (Cesticka cyklistov) bude za¢inat’ na hradzi pri ihrisku v Beckove s napojenim na
~uz zrealizovani cestu pre peSich a cyklistov »Spojenic Obce Beckov z Vazskou
cyklomagistralou®. Komunikicia bude pokra¢ovat’ v smere na Trencianske Stankovee cez
obec Bodovka a napoji sa na uz vybudovanu cyklotrasu z Trenéianskych Stankoviec do
Trencina. Napojenie bude realizované na prejazde cez teleso hradze na p.¢. 706/1 v k. 4.
Bodovka. Predpokladané miesto napojenia Okrem navrhu cyklistickej komunikdcie musi
Studia realizovatelnosti obsahovat’ aj umiestnenie doplnkovej cyklistickej infrastruktiry
ako su stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobna architektara, informativne
panely a podobne.
Sucastou Studie realizovatelnosti bude:
» Sucast'ou realizacie Diela bude aj prerokovanie Studie realizovatelnosti s
dotknutymi orgdnmi Statnej spravy.
» prerokovanie Diela s obcami Beckov, Ivanovce. Bodovka, Slovenskym
vodohospodarsky podnikom, §. p., SSC.

5. Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo podla STN a STN EN platnych v ¢ase
zhotovenia Diela, dotknutych zakonov platnych v ¢ase zhotovovania Diela, platnych
technicko-kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR.
6. Pri spracovani Stidie realizovatelnosti bude zhotovitel' respektovat’ Zakon ¢.
25/2025 Z. z. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov a Vyhlasku tradu pre izemné planovanie &.60/2025 Z.
z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.
7. ZhotoviteT je povinny kedykol'vek na Ziadost’ objedndvatel'a (verejného obstardvatel'a) bezodkladne
poskytnut’
pisomné vysvetlenie tykajuce sa technickych otazok a zalezitosti Diela (Studia realizovatelnosti) ako
sutazného
podkladu vo verejnom obstarivani vyhldsenom na vypracovanie projektovej
dokumentacie vyssicho stupna, ak takato situdcia v procese verejného obstaravania
nastane.

" Ditum: 25.08.2026
- Vypracoval: Ernest Benko "%7 ARGUS-DCc

projektovanie copravnyc

adresa Pushinova 2643 23 911 ¢

4 tel 032 658 36 31. mobit 090

i tel: 0905 506 021 e-mail argusi@argus-ds sk. wv-‘w?
2 T "‘-..____“_..-’

- Smail:starosta@obec-beckov.sk =

:IC(): 00311 413 2 www.obec-beckov.sk
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