ZMLUVA O DIELO č 2026/FVZ/06

NA DODÁVKU A MONTÁŽ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákonca č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov spoločnosti:	Obec Beckov
Adresa:	Beckov č. 180, 916 38 Beckov
IČO:	00 311 413
DIČ:	2021091336
Zastúpená:	Ernest Benko, starosta
Bankové spojenie:	Prima banka a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
IBAN:	SK86 5600 0000 0058 0696 3001

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Názov spoločnosti:	Elenergy s.r.o.
Sídlo:	Poľovnícka 33, 919 34 Biely Kostol, Slovenská republika
Zapísaná:	v OR OS Trnava, oddiel: Sro., vložka č. 42566/T
IČO:	51 810 328
IČ DPH:	SK2120793026
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK95 8330 0000 0024 0146 1915
V mene spol. koná:	Ing. Peter Bínovský, konateľ

(ďalej len zhotoviteľ)

I. Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v dodaní a montáži fotovoltaického systému s výkonom 28,52 kWp (ďalej len dielo), ktoré pozostáva z:

- FV panel DAH Solar bifacial 460 Wp – 62 ks
- FV menič Solplanet ASW 12 kH – T3 – 2 ks
- FV rozvádzače a ostatný elektroinštalačný materiál
- Montážny systém na plochú strechu

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s pripojením diela do sústavy ZS DIS v režime lokálneho zdroja.
Rozsah diela je definovaný projektom a cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa riadne prevziať a zaplatiť za dielo cenu dohodnutú podľa čl. III. tejto zmluvy.

II. Prehlásenie strán

2.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky, nevyhnutné na realizáciu diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie diela potrebné alebo ich má subdodávateľsky zaistené. Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté prekážky brániace vyhotoveniu diela. Za skryté prekážky možno považovať iba tie prekážky, ktoré nemohli byť zistené pri obhliadke miesta montáže ani s vynaložením najvyššej odbornej znalosti.

2.2 Objednávateľ prehlasuje, že je plno oboznámený s postupom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela a s týmto postupom súhlasí. Objednávateľ ďalej prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne prekážky brániace vyhotoveniu diela.

III. Cena za dielo

3.1 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie spracovanej p. Petrom Končitíkom, projektantom elektrických zriadení, Lomonosova 6, Bratislava, z 03/2024, projektom Riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby spracovaného Ing. Katarínou Obuchovou – Rhino 968 Podolie 916 22 (príloha č.1 tejto ZoD) a ponuky zhotoviteľa zo dňa 17.2.2026 (príloha č. 2 tejto zmluvy). Cena za kompletné a funkčné dielo je stanovená vo výške 23 509,20 € bez DPH (DPH 5 407,12€) spolu **28 916,32 € s DPH.**
Cena je konečná za funkčné dielo okrem bodu 3.2.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné náklady naviac z prác vykonaných naviac, spôsobené skrytými prekážkami na strane objednávateľa, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu diela alebo ktoré vzniknú z iných prác naviac dohodnutých medzi stranami po podpise tejto zmluvy, budú riešené dodatkom a objednávateľovi účtované samostatne.

3.3 K zmene ceny, uvedenej v ods. 3.1 tohto článku vrátane vzniku nákladov na viac podľa ods. 3.2 tohto článku, môže dôjsť iba na základe písomnej alebo mailovej dohody, ktorá bude odsúhlasená

oboma zmluvnými stranami.

IV. Fakturácia a platobné podmienky

4.1 Zhotoviteľ má právo na vyhotovenie troch faktúr.
- Prvú faktúru môže zhotoviteľ vyhotoviť na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných dodávok kompletného materiálu pre zhotovenie FVZ,
- Druhú faktúru môže zhotoviteľ vyhotoviť na základe odsúhlaseného súpis kompletne vykonaných prác a dodávok,
- Tretiu faktúru môže zhotoviteľ vyhotoviť za nasledovných podmienok“
  Výška faktúry .nesmie byť nižšia ako 20% zo zmluvného rozsahu diela a zhotoviteľ ju vystaví na základe predloženia kompletnej odovzdávacej dokumentácie, ukončeného administratívneho procesu pripojenia diela do siete ZS DIS a po spustení a odovzdaní diela do prevádzky. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol plne funkčného diela bez vád a nedorobkov podpísaný štatutárnym zástupcom objednávateľa.

4.2 Prípadné práce naviac podľa ods. 3.2, čl. III. tejto zmluvy, budú vyfakturované samostatnou faktúrou a v súlade so znením uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo. .

V. Termíny zhotovenia diela

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nižšie dohodnutej dobe:
- Termín zahájenia zhotovenia diela: do 4 týždňov od podpisu tejto zmluvy o dielo
- Termín dokončenia a odovzdania zhotovovaného diela: do 2 týždňov od zahájenia diela, tomuto termínu nepodlieha dokončenie legislatívneho procesu pripojenia do siete ZS DIS

5.2 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (najmä celodenný dážď, sneženie, vietor viac ako 8 m/s, teplota menej ako 10°C), alebo prekážky na strane objednávateľa sa termín realizácie diela vrátane jeho dokončenia posúva o takto vzniknuté časové omeškanie. Prípadne vzniknuté prekážky budú zaznamenané v montážnom denníku zhotoviteľa. Za prekážku na strane objednávateľa sa považuje neposkytnutie dohodnutej súčinnosti, alebo bezdôvodné omeškanie s platbou odsúhlasenej odsúhlasenej faktúry viac ako o tri pracovné dni po lehote splatnosti.
V prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa po lehote splatnosti viac ako 30 dní, je zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

5.3 Objednávateľ je povinný prevziať funkčné dielo bez vád a nedorobkov na základe výzvy zhotoviteľa, a to i pred dohodnutým termínom dokončenia podľa čl. 5.1. O prevzatí diela bude spísaný preberací protokol podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Prílohami preberacieho protokolu budú nasledovné dokumenty:

- Východisková revízna správa
- Projekt skutočného vyhotovenia
- Certifikáty k použitým komponentom
- Návod na používanie
- Doklad o zaškolení obsluhy
- Servisná zmluva

5.4 Dielo podľa čl.I. je vlastníctvom objednávateľa v takom rozsahu, v akom bolo objednávateľom alebo príslušnou finančnou inštitúciou zaplatené.

VI. Povinnosti objednávateľa

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi potrebné konzultácie vždy podľa vzniknutej potreby v priebehu zhotovovania diela. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi počas celej doby zhotovovania diela potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie hygienického zázemia, možnosť parkovania v mieste montáže, možnosť pristaviť manipulačnú techniku k miestu montáže a podobne.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť pracovníkom zhotoviteľa podmienky potrebné na riadny výkon ich práce, najmä umožniť v dohodnutom termíne prístup k priestorom, kde majú byť práce vykonané a ev. zaistenie el. energie (220V). Tieto povinnosti sa vzťahujú i na prípadné servisné zásahy v záručnej a pozáručnej dobe.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi podmienky na bezpečné uloženie materiálu, komponentov a nástrojov nevyhnutných k zhotoveniu diela a to najmä poskytnutím uzamykateľného priestoru, kde bude môcť byť dočasne uložený materiál, komponenty a náradie.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne zhotovené dielo v termíne stanovenom zhotoviteľom.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zaplatiť cenu diela v termínoch splatnosti faktúr a prípadnej faktúry za práce naviac podľa článkov III. a IV. tejto zmluvy.

VI. Povinnosti zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za kvalitu, všeobecnú a odbornú správnosť diela, dodržanie záväzných technických noriem a dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany pri realizácii diela.

7.2 Ak zhotoviteľ zistí pri zhotovovaní diela skryté prekážky brániace riadnemu zhotoveniu diela, je povinný to bezodkladne oznámiť objednávateľovi a konzultovať s ním ďalší postup. Prípadné náklady naviac súvisiace s týmito prekážkami budú objednávateľovi fakturované podľa ods. 3.2 čl. III. tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je pri odovzdaní diela povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa ods. 5.3 čl. V tejto zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zodpovedať za poriadok a čistotu na pracovisku, na svoje náklady odstraňovať odpad a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela počínať si tak, aby neprišlo ku škodám na majetku objednávateľa a tretích osôb, najmä zabrániť poškodeniu strešných tepelnoizolačných

a hydroizolačných konštrukcií na mieste montáže. Pokiaľ príde ku škode na majetku objednávateľa či tretích osôb, tieto zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni alebo nahradí.

VII. Záručné podmienky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a funkčnosť predmetu diela a za jeho kvalitu.

8.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade vykonania opakovanej revízie našou spoločnosťou a odstránení možných nedostatkov zistených pri revízii spôsobených bežnými prevádzkovými podmienkami (poškodenia zvieratami, nefunkčné/použité prepäťové ochrany, alebo poistky, zmeny uzemnenia sústavy, úpravy zaťaženia, poškodenie spôsobené tretími osobami a pod.) môže byť záruka predĺžená o ďalšie 2 roky a následne o ďalšie 2 roky.

8.3 Produktové záruky:

Záruka elektrického výkonu FV panelov DAH Solar

- Výkon FV panelov minimálne 94,5 % po desiatich rokoch od dodania
- Výkon FV panelov minimálne 91,4 % po dvadsiatich rokoch od dodania
- Výkon FV panelov minimálne 87,4 % po tridsiatich rokoch od dodania
- Záruka plnej funkčnosti meničov Solplanet počas doby 10 rokov.

8.4 Parametre fotovoltaických panelov uvedené na výrobnom štítku sú merané pri štandardných testovacích podmienkach STP (vzťahujúce sa ku slnečnému žiareniu 1000 W/m2, spektrum AM 1,5G , teplota 25°C).

8.5 V záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť oprávnené reklamácie bezplatne a bez zbytočných odkladov. Zhotoviteľ sa zaväzuje navštíviť objednávateľa za účelom zistenia vady do 10 pracovných dní od nahlásenia vady.

8.6 Záruka začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu diela objednávateľom. Za vady vzniknuté počas záručnej doby nemožno považovať tie, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom objednávateľa, alebo pôsobením tretích osôb, prírodnou katastrofou alebo neodvrátiteľnou udalosťou.

8.7 Objednávateľ je povinný vady písomne alebo mailom reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Reklamáciu zašle priamo na adresu zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na e-mail info@elenergy.sk . V reklamácii musí byť opísané, ako sa vada prejavuje.

8.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní reklamácie a prípadnej prehliadke diela písomne oznámiť objednávateľovi či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje na odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva.

8.9 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi odstránenie vady podľa dohodnutého termínu opravy.

8.10 Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu na odovzdanom diele na náklady zhotoviteľa bez ujmy svojich práv zo záruky iba za predpokladu, že dá zhotoviteľ objednávateľovi k takémuto odstráneniu vady písomný súhlas, alebo ak zhotoviteľ bez závažného dôvodu, oznámenému písomne objednávateľovi, neodstránil vady v lehote dohodnutej ods. 8.8 tohto článku. Rovnaký postup platí v prípade, že zhotoviteľ bez závažného dôvodu nepokračuje v odstraňovaní vady do 14 pracovných dní od ním zahájenej opravy, ak neboli prekážkou v odstránení vady nevhodné klimatické podmienky. Ak je vada väčšieho rozsahu, alebo potrebný komponent na odstránenie vady nie je možné zabezpečiť v tejto lehote, strany sa spoločne dohodnú na ďalšom postupe.

VIII. Sankcie

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením zhotovovaného diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej čiastky za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatných platieb zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom všetku potrebnú súčinnosť, smerujúcu k riadnemu a včasnému plneniu vzájomných záväzkov , vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.2 Obsah tejto zmluvy, vrátane podmienok v nej obsiahnutých, možno meniť výlučne písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami.

10.3 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenie tejto zmluvy, je neplatným iba toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy.

10.4 Zmluvne strany prehlasujú, že ich identifikačné údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú v súlade so skutočnosťou v dobe uzatvorenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny dotknutých údajov oznámia bezodkladne druhej zmluvnej strane.

10.5 Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.6 Prípadné spory zmluvných strán budú riešené prednostne dohodou. V prípade, že k dohode nepríde, budú všetky spory riešené miestne príslušným súdom SR.

10.7 Táto zmluva má 7 strán, je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia .

V Beckove dňa

.....……. ……

za zhotoviteľa za objednávateľa

Elenergy

Fotovoltaické, svetelné a elektrické systémy

Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33
919 34 Biely Kostol

Cenová ponuka

DÁTUM: 17.2.2026
Vypracoval: Mgr.Peter Daniš
Overil: Mgr. Peter Tittel
Schválil: Ing. Peter Bínovský

Cenová ponuka pre:

Meno
Názov spoločnosti obecný úrad Beckov
Ulica Beckov 180
PSČ mesto 916 38 Beckov
Telefón

Komentáre alebo špeciálne pokyny: *Žiadne*

	VÝKON FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE	**28,52 kWp**			
Č. POLOŽKY	**POPIS**	**MNOŽSTVO**	**JEDNOTKA**	**JEDN. CENA**	**SUMA SPOLU**
1	**Monokryštalický panel - MONO 460 Wp (vrátane recyklačného poplatku)** Záruka na panely je štandardná 12 rokov na prevedenie a 25 rokov na výkon panelov nad 84% .	62	ks	67,60 EUR	4 191,20 EUR
2	**Menič Solplanet T3 12 kw** Záruka na menič 5+5 rokov štandardne. Menič ma 3-fázové pripojenie, výstupný výkon 12 kW, 3 MPPT. Menič ma integrovaný 3-fázový back up výstup a možnosť asymetrickej dodávky vyrobenej elektriny do jednolivých fáz. Menič možno sledovať cez aplikáciu.	2	ks	1 690,00 EUR	3 380,00 EUR
3	**FV konštrukcia** Certifikovaná montážna konštrukcia pozostávajúca z hliníkových a nerezových prvkov.	1	súb	4 590,00 EUR	4 590,00 EUR
4	**Montáž** FV konštrukcie, montáž a zapojenie panelov, inštalácia vedenia a kabeláže, montáž a zapojenie DC boxov a AC rozvádzačov, montáž a zapojenie FV meničov, inštalácia do HR, prenájom žeriav/plošina	1	súb	4 550,00 EUR	4 550,00 EUR
5	**Doprava** pracovníkov a materiálu na miesto montáže / ubytovanie pracovníkov	1	súb	678,00 EUR	678,00 EUR
6	**Elektroinštalácia** (DC boxy s výzbrojou a ochranami, AC rozvádzač s výzbrojou, solárne káble a solárne koncovky MC4, kabeláž pre vyvedenie výkonu AC, výzbroj -istenia s odpájačmi a ochranou v HR, ostatný drobný el. inšt. materiál).	1	súb.	4 290,00 EUR	4 290,00 EUR
7	**Revízia** (Odborná nezávislá obhliadka a spracovanie revíznej správy v zmysle zákona)	1	ks	290,00 EUR	290,00 EUR
8	**Nastavenie a spustenie** (nastavenie a naprogramovanie parametrov meničov, zosúladenie pracovných hodnôt meniča s hodnotami ZS DIS, nastavenie a spustenie Wifi komunikácie / monitoringu, inštalácia mobilnej aplikácie, zaškolenie obsluhy)	1	súb	290,00 EUR	290,00 EUR
9	**Projektová dokumentácia a administratívne pripojenie do ZS DIS** (Projekt skutočného vyhotovenia, administratívne pripojenie do distribučnej siete s potrebnými náležitosťami).	1	súb	1 250,00 EUR	1 250,00 EUR
10	**Solplanet BMS**	0	ks	420,00 EUR	- EUR
11	**Batériový článok Soplanet 2,56 kW**	0	ks	590,00 EUR	- EUR
12	**Solplanet Smart meter s príslušenstvom**	1	súb	690,00 EUR	690,00 EUR
				CENA BEZ DPH	**23 509,20 EUR**
				DPH 23%	5 407,12 EUR
				CENA S DPH	**28 916,32 €**
				V prípade financovania s 10% akontáciou	**33 980,00 €**
				Predbežná výška mesačnej splátky	**570,00 €**

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto CP: Ing. Peter Bínovský, +421 905 681 859, peter.binovsky@elenergy.sk.

ĎAKUJEME, ŽE VYUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY.

Elenergy

Fotovoltaické, svetelné a elektrické systémy

Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33
919 34 Biely Kostol

Výpočet návratnosti

DÁTUM: 25.3.2026

Vypracoval: Mgr.Peter Daniš

Overil: Mgr. Peter Tittel

Schválil: Ing. Peter Bínovský

Výpočet návratnosti pre:

Meno	0
Názov spoločnosti	obecný úrad Beckov
Ulica	Beckov 180
PSČ mesto	916 38 Beckov
Telefón	

Komentáre alebo špeciálne pokyny: *Žiadne*

Inštalovaný výkon (kWp)	Použité FV moduly:	Nadobúdacie náklady:	Platba za el. energiu
28,52 kWp	410 kWp	23 509,20 EUR	0,35 EUR

PORADIE	Rok	Výkon panelov v %	Výkon kWp	Vyrobené kWh	Úspora nenakúpenej energie - 70% výroby FVE	Cena el. energie s medziročným nárastom 4%	Ročné výnosy + úspory	Prostá návratnosť
1	2023	100,00%	28,52	31 372	7 686,00 EUR	0,35 EUR	7 686,00 EUR	- 15 823,20 EUR
2	2024	99,50%	28,38	31 215	7 953,40 EUR	0,36 EUR	7 953,40 EUR	- 7 869,80 EUR
3	2025	99,00%	28,24	31 059	8 230,60 EUR	0,38 EUR	8 230,60 EUR	360,80 EUR
4	2026	98,51%	28,09	30 904	8 516,90 EUR	0,39 EUR	8 516,90 EUR	8 877,70 EUR
5	2027	98,01%	27,95	30 749	8 813,00 EUR	0,41 EUR	8 813,00 EUR	17 690,70 EUR
6	2028	97,52%	27,81	30 596	9 119,60 EUR	0,43 EUR	9 119,60 EUR	26 810,30 EUR
7	2029	97,04%	27,68	30 443	9 437,40 EUR	0,44 EUR	9 437,40 EUR	36 247,70 EUR
8	2030	96,55%	27,54	30 290	9 765,70 EUR	0,46 EUR	9 765,70 EUR	46 013,40 EUR
9	2031	96,07%	27,40	30 139	10 105,20 EUR	0,48 EUR	10 105,20 EUR	56 118,60 EUR
10	2032	95,59%	27,26	29 988	10 457,30 EUR	0,50 EUR	10 457,30 EUR	66 575,90 EUR
11	2033	95,11%	27,13	29 838	10 821,30 EUR	0,52 EUR	10 821,30 EUR	77 397,20 EUR
12	2034	94,64%	26,99	29 689	11 197,90 EUR	0,54 EUR	11 197,90 EUR	88 595,10 EUR
13	2035	94,16%	26,86	29 541	11 587,10 EUR	0,56 EUR	11 587,10 EUR	100 182,20 EUR
14	2036	93,69%	26,72	29 393	11 990,30 EUR	0,58 EUR	11 990,30 EUR	112 172,50 EUR
15	2037	93,22%	26,59	29 246	12 408,20 EUR	0,61 EUR	12 408,20 EUR	124 580,70 EUR
CELKOM					148 089,90 EUR		148 089,90 EUR	

Výroba elektriny je vypočítana konzervatívne, pre prípad nepriaznivých klimatických podmienok.
Úspory za nenakúpenú energiu vychádzajú zo súčasnej ceny el. energie zo siete a medziročným nárastom 4%.
Pre zjednodušenie je počítané s celými rokmi.
Neuvažujú sa prevádzkové náklady, poistenie, apod. v priebehu životnosti FVE.

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto CP: Ing. Peter Bínovský, +421 905 681 859, peter.binovsky@elenergy.sk.

ĎAKUJEME, ŽE VYUŽÍVATE NAŠE SLUŽBY.